Art.1.

Art.2.

DISCIPLINARE D’'INCARICO PROFESSIONALE per
Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, Contabilita dei Lavori di
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (OP127)

CUP B25F21000370001
CIG: ICC3188975

Ente Committente:

COMUNE DI TEGLIO, Provincia di Sondrio — Piazza S. Eufemia n. 7 - 23036 Teglio (SO) Tel.
0342-789.011 Fax 0342-789.090 P.VA 00114190143 Cod. Fiscale 83000770145 PEC
protocollo.teglio@cert.provincia.so.it, qui rappresentata dal dott. ing. Alan Andreoli nato
a Tirano (SO) il 22.01.1980 C.F.: NDRLNA80A22L175Q, in qualita di Responsabile Servizio n. 5,
munito dei necessari poteri (in seguito identificata anche come “Committente”)

Professionista:

- Geom. Massimiliano Sandrini con studio in Via _Palazzetta

n°® 12/a__, 23036 __Teglio - frazione Tresenda__ (SO) __ , iscritto all’Ordine/Collegio
_Geometri di Sondrio con il n°® _1586_, mail _assoproject@virgilio.it__,PEC
_massimiliano.sandrini@geopec.it___, tel _347/3213288__, cel __ 3490618571

P.IVA _00898130141 , C.F. _SND MSM 79E11 L175F

Oggetto dell'incarico

A seguito della determinazione del responsabile del Servizio Tecnico iI Committente
conferisce al Professionista, alle condizioni del presente disciplinare, l'incarico per
I'infervento indicato in epigrafe per:

» Progettazione esecutiva;
e Direzione e contabilita dei lavori;

+ Redazione certificato diregolare esecuzione;

II Committente si riserva la facolta di conferire in tutto o in parte le prestazioni di cui al
presente disciplinare.

Svolgimento dell'incarico

Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno
essere conformi al Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al regolamento
generale approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i. nonché ai criteri ed alle
procedure impartiti dal responsabile del procedimento anche se non espressamente
riportate nella presente scrittura privata.
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Il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilitd non intrattenendo alcun
rapporto dilavoro dipendente con Enti Pubblici e comunque di lavoro subordinato che gl
impedisca lo svolgimento di attivitd libero professionale.

Il tecnico incaricato siimpegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal
responsabile del procedimento in relazione alla fipologia, alla dimensione, alla
complessita e dalllimportanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che |l
Committente affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in
corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

Tutte le spese sono conglobate con cid rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennita,
vacazione, frasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del
presente contratto disciplinare.

Art.1. Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico,
strutturale ed impiantistico I'intervento da realizzare. |l progetto € redatto nel pieno
rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei fitoli abilitativi o in
sede di accertamento di conformitd urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia
di compatibilitd ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo € composto dai seguenti
documenti:

e Q) relazione generale;

* b) relazioni specialistiche;

* ¢e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

¢ g) computo metrico estimativo e quadro economico;

* i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

* m) piano particellare di esproprio;

Art.2. Direzione e contabilita dei lavori e cerlificato di regolare esecuzione

Il Direttore dei lavori cura che i lavori cui € preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformita del progetto e del confratto.

Indicativamente le prestazioni richieste sono le seguenti:

a) direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visite periodiche nel numero
necessario, ad esclusivo giudizio del professionista incaricato, emanando le
disposizioni e gli ordini per I'attuazione dell’opera progettata nelle sue varie fasi
esecutive e sorvegliandone la buona riuscita, relazionando il R.U.P. dell’andamento
dei lavori con Verbali periodici;

b) operazioni di accertfamento della regolare esecuzione dei lavori nelle successive
fasi di avanzamento ed al loro compimento;

c) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di
obblighi nei confronti dei dipendenti;

d) specifica responsabilitd dell’accettazione dei materiali;

e) liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e
delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali;
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f) coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione;
g) assunzione incarico di Responsabile dei Lavori.
h) Pratfiche catastali per aggiornamento stato realizzato (rilievi e frazionamenti);

Entro il termine stabilito il Direttore dei lavori compilerd il conto finale che indicativamente
dovrd comprendere i seguenti elaborati:

a) relazione sul conto finale;

b) relazione illustrativa e documentazione fotografica;

c) verbali, certificati, ordini di servizio ed atti emessi nello svolgimento dell'incarico;

d) atti contabili;

e) elaborati grafici as-built.

Dovrd infine essere predisposto il certificato di regolare esecuzione.

Art.3.  Perizie Suppletive e/o di Variante

La redazione di perizie suppletive e/o di variante, sono comprese nell’onorario.

Art.4. Obblighilegali

Il tecnico incaricato € obbligato all’osservanza delle norme di cui agli arficoli 2222 e
seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal
presente disciplinare di incarico e dagli afti dallo stesso richiamati, esso € obbligato
all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altfra normativa vigente in materia
correlata all’oggetto dell’incarico.

Resta a carico del tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario
per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente; il medesimo € obbligato ad
eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del
pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, con l'obbligo
specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Art.5. Penali

Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all'l per mille
dell'importo del corrispettivo professionale, per ogni giorno oltre i termini stabiliti.

Il tecnico sara aliresi ritenuto responsabile per eventuali maggiori danni che |l
Committente dovesse subire in dipendenza di tali ritardi (es. perdita di finanziamenti).

Le penali non possono superare il 10% delllimporto complessivo dei corrispettivi
contrattuali.
Art.6. Risoluzione del contratto

E facoltd del Committente rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni
momento, in particolare quando:

Pag.3di 5



1. il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale
abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali € stata calcolata;

2. il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui
al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza dilegge, ad ordini e
istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non
produca la documentazione richiesta.

La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante
la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni alfra evenienza
trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione
anticipata dei contratti.

Art.7. Tempi e modalita di consegna

Si definiscono le seguenti scadenze e modalita relative all’espletamento delle varie fasi
dell'incarico:
+ consegna del progetto esecutivo entro 20 giorni dalla comunicazione della
determina d'incarico, in formato PDF firmato digitalmente e in n°2 copie cartacea;
« consegna del conto finale entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori, in formato PDF
firmato digitalmente e in n°1 copia cartacea.

Non saranno computati nei periodi precedentemente esposti i tempi necessari per
I'oftenimento dei pareri preventivi degli Enti preposti, qualora richiesti.
Art.8. Onorari e spese

Le prestazioni di cui sopra saranno compensate, con riferimento al DM 17/06/2016
debitamente scontato ed alle varie fasi, nel seguente modo:

Progetftazione esecutiva € 4.000,00

Direzione e contabilitd dei lavori, redazione CRE, € 3.000,00

TOTALE | € 7.000,00

+ VA e Cassa

Ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari, i pagamenti dovranno transitare sul Conto
Corrente dedicato intestato a:

Banca Popolare di Sondrio Filiale di Tresenda C/c 000032525X84

IBAN IT40 HO56 9652 2820 0003 2525 X84

Fermo restando che i compensi si intendono al netto degli oneri previdenziali e dell'lVA.
Le competenze di cui sopra verranno corrisposte con le seguenti modalita:

per la fase definitiva/esecutiva/DL:
» fatturazione di un acconto, pari al 50% dell'importo, alla consegna del progetto;

Pag.4di 5




« fatturazione della parte rimanente alla consegna del certificato di regolare
esecuzione.

Le competenze di cui sopra saranno saldate a 60 giorni data fattura fine mese a
presentazione fattura da parte del professionista.

Art.9. Conferimenti verbali

Il tecnico incaricato € obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente
sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Committente.
E inoltre obbligato a far presente al Committente stesso, evenienze o emergenze che si
verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari
inferventi di adeguamento o razionalizzazione.

Il tecnico incaricato & obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni
collegiali, indette dal Committente affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del
progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta del Committente.

Art.10. Definizione delle controversie

Qualsiasi contfroversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato
possibile comporre in via amministrativa € deferita al giudizio di un collegio arbifrale
costituito da tre memobri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il
terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia puo essere deferita anche ad
unico arbitro designato dalle parti.

Su iniziativa anche di una sola delle parti la confroversia puo essere devoluta al giudice. In
tal caso € competente il foro di Sondrio.
Art.11. Assicurazione

Il tecnico incaricato si impegna formalmente a presentare, dietro richiesta del
committente, la propria polizza assicurativa relativa alla copertura del rischio derivante
dall’esercizio della propria attivitd professionale utimente valida.

Art.12. Disposizioni transitorie

Il presente contratto disciplinare € immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico
incaricato nella sua interezza, lo sard invece per il Committente solo dopo I'intervenuta
esequibilita dell’atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti;

Teglio, I 28/05/2021

Il professionista I RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to digitalmente f.to digitalmente
Geom. Massimiliano Sandrini Dott. ing. Alan Andreoli
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